

Aanleg fiets- en voetvoorzieningen langs het Wijchens Meer

Variant 1: Aanleg apart voetpad

<u>Deel 1:</u> Aalsburg Blauwe Hof	Begroting		€ 289.236,74	
	Alg. Kosten	15,00%	€ 43.385,51	
			€ 332.622,25	
	Voorbereiding & Toezicht	21,00%	€ 69.850,67	
	Aanneemsom		€ 402.472,92	
	Afgerond			€ 402.000,00
<u>Deel 2</u> Zevendreef Zesakkers De Groppen De Weertjes	Begroting		€ 282.814,26	
	Alg. Kosten	15,00%	€ 42.422,14	
			€ 325.236,40	
	Voorbereiding & Toezicht	21,00%	€ 68.299,64	
	Aanneemsom		€ 393.536,04	
	Afgerond			€ 394.000,00
<u>Deel 3</u> Diepvoorde	Begroting		€ 120.074,26	
	Alg. Kosten	15,00%	€ 18.011,14	
			€ 138.085,40	
	Voorbereiding & Toezicht	21,00%	€ 28.997,93	
	Aanneemsom		€ 167.083,33	
	Afgerond			€ 167.000,00
Deel 4 Hoogmeer De Ververt	Begroting		€ 210.147,22	
	Alg. Kosten	15,00%	€ 31.522,08	
			€ 241.669,30	
	Voorbereiding & Toezicht	21,00%	€ 50.750,55	
	Aanneemsom		€ 292.419,86	
	Afgerond			€ 292.000,00
Totale kosten variant 1				€ 1.255.000,00

Variant 2: Pad verbreden tot fiets-/voetpad

<u>Deel 1:</u> Aalsburg Blauwe Hof	Begroting		€ 431.679,52	
	Alg. Kosten	15,00%	€ 64.751,93	
			€ 496.431,45	
	Voorbereiding & Toezicht	21,00%	€ 104.250,60	
	Aanneemsom		€ 600.682,05	
	Afgerond			€ 601.000,00
<u>Deel 2</u> Zevendreef Zesakkers De Groppen De Weertjes	Begroting		€ 370.894,94	
	Alg. Kosten	15,00%	€ 55.634,24	
			€ 426.529,18	
	Voorbereiding & Toezicht	21,00%	€ 89.571,13	
	Aanneemsom		€ 516.100,31	
	Afgerond			€ 516.000,00
<u>Deel 3</u> Diepvoorde	Begroting		€ 227.531,33	
	Alg. Kosten	15,00%	€ 34.129,70	
			€ 261.661,03	
	Voorbereiding & Toezicht	21,00%	€ 54.948,82	
	Aanneemsom		€ 316.609,85	
	Afgerond			€ 317.000,00
Deel 4 Hoogmeer De Ververt	Begroting		€ 297.162,04	
	Alg. Kosten	15,00%	€ 44.574,31	
			€ 341.736,35	
	Voorbereiding & Toezicht	21,00%	€ 71.764,63	
	Aanneemsom		€ 413.500,98	
	Afgerond			€ 414.000,00
Totale kosten variant 2				€ 1.848.000,00